STREDOSLOVENSKA

ENERGETIKA Z-B-2026-000208-00

ZMLUVA O DIEL O & Z-B-2026-000208-00

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékennﬂevﬁreni—neskeréicl'rpredpiscj
(dalej len ,Zmluva®) Doecny urad Pochredio

SO

oww = e

f:lénok L Datum: ofi 4 C? ’250? ,C |
Zmluvné strany B b
£ réznamu |t, spisu

Zhotovitel:

Stredoslovenska energetika, a. s.

Sidlo: Pri Rajcianke 8591/4B, 010 47 Zilina

ICQO: 51 865 467

IC DPH: SK2120814575

DIC: 2120814575

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SWIFT: SUBASKBX

Zapis v OR SR: Okresny sud Zilina, oddiel: Sa, vloZka
¢&.: 10956/L

Zastupeny:

Mgr. Szilard Mangult, riaditel divizie Obchod a sluzby

“iohy.

adile

Sidlo: 1. maja 194/61, 038 52 Podhradie
1CO: 00 316 831

IC DPH: nie je platitel DPH

DIC: 2020594906

IBAN: SK04 5600 0000 0030 0181 1001
SWIFT: KOMASK2X

Zapis v zozname obci Ministerstva vnutra

Zastipeny:
Ing. Miroslav Janosik, starosta

Ing. Michal Jaloviar, riaditel sekcie Predaj B2C
zakaznikom

(dalej len ,Zhotovitel) (dalej len Objednavatel)

(Zhotovitel a Objednavaterl dalej spolu ako LZmluvné strany")

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitefa vykonat pre Objednavatela dielo: ,Dodavka a intalacia
fotovoltického zariadenia (FVZ) pre Obec Podhradie* (cfalej ako ,,Dielo") podla technickych
podmienok PDS a Technickej Specifikacie Diela spracovanej v stlade s poZiadavkami Objednavatefa,
ktora tvori Prilohu &. 1 Zmluvy (dalej tiez ako ,Technicka Specifikacia’) a zavazok Objednavatefa zaplatit
Zhotovitefovi za vykonanie Diela dohodnutd cenu v sulade s touto Zmiluvou. Fotovoltické zariadenie podla
predchadzajlcej vety bude prevadzkované podla ustanoveni zakona ¢&. 309/2009 Z. z. o podpore
obnovitelnych zdrojov energie a vysoko Gginnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov ako maly alebo lokalny zdroj (dalej ako ,Zdroj").

2.2 Riadnym zhotovenim Diela sa rozumie dodavka véetkych sugasti, tovarov, materialov, vykon stavebnych,

montaZnych ainych prac a ostatnych vykonov nevyhnutnych na realizaciu Diela podfa technickych

podmienok PDS, Technickej &pecifikacie Diela, platnych pravnych predpisov a STN noriem a pokynov

Objednavatela a to vratane presunov hmét a materialov v ramci miesta pinenia podfa bodu 3.1 €L lll. tejto

Zmiuvy, vykonania skasky funkénosti Diela ako celku a vykonania vyr:hodiskcvej odbornej prehliadky

a odbornej skusky Diela (dalej ako ,0Pa0S").

Objednavatel berie na vedomie, Ze spustenie Diela do prevadzky je mozné az po dorugeni oznamenia

terminu uvedenia Zdroja do prevadzky prislusnemu prevadzkovatefovi distribugnej sustavy (dalej ako

PDS"). Zarovefi tymto Objednavatel berie na vedomie, e uzatvorenim zmluvy o pripojeni Zdroja do

distribugnej sustavy za podmienok uvedenych v prevadzkovom poriadku PDS sa stava vyrobcom

elektrickej energie, a Ze jeho nasledna ginnost ako vyrobcu elektriny sa riadi podla zékona ¢&. 251/2012

Z. z. o energetike a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a podfa zakona

& 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko Géinnej kombinovanej vyroby a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo vo viasthom mene a na vlastnl zodpovednost.

Zhotovitel je oprévneny Dielo zhotovit prostrednictvom tretej osoby (subdodavatela/subdodavatelov).

V pripade zhotovenia Diela prostrednictvom subdodévatefa (subdodavatelov) Zhotovitefa, sa Dielo
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3.3

povazuje za zhotovené Zhotovitelom samotnym, &éim Zhotovitel zodpoveda za Dielo akoby ho vykonal
sam, pokial tato zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel prehlés’ujé. '3e'j& oprévneny uzavriet tito Zmluvu a zaroven potvrdzuje a zodpoveda za to,
3¢ je odborne spdsobilj ha 'vykonanie Diela a disponuje vSetkymi licenciami, povoleniami
a zivnostenskymi opravneniami pre vykonavanie véetkych dodavok a prac v sllade s touto Zmluvou.
Povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlcej vety sa povazuju za spinené aj v pripade, Zze odbornou
~spésobilostou-navykonanie Diela a vetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami pre
vykonavanie ‘vetkych dodavok a prac v stilade s touto Zmluvou disponuje Zhotovitelov subdodavatel,
ktorého Zhotovitel vyuZije fia zhotovenie Diela alebo jeho casti.

I L R,

Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje a zavézuje sa, #e dodané Dielo a zariadenia, ktoré ho tvoria, budu
zodpovedat prislusnym slovenskym technickym normam.

V pripade, Ze sa potas vykonavania Diela preukaze potreba opodstatnenych naviac prac v dosledku
nespravnosti, netpinosti alebo absencie relevantnych informécii, ktoré boli, & mali byt poskytnuté
Objednavatefom Zhotovitefovi, alebo potreba ktorych vzide z poziadaviek, vyjadreni &i pokynov organov
verejnej moci (napr. stavebny urad), autorizovanych oséb vykonavajucich dohfad ¢&i kontrolu nad
ginnostami vykonavanymi pri dodavke Diela (napr. Technicka Indpekcia), &i dotknutych oséb (napr. SPP-
Distribucia, PDS aini spravcovia sieti) a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie
a odovzdanie Diela a bez ktorych nie je mozné Dielo riadne uzivat a sucasne potrebu zrealizovania
tychto naviac prac nemohol Zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti pri priprave Technickej
pecifikacie zistit, tieto opodstatnené naviac prace je Zhotovitef povinny Objednavatelovi pisomne
oznamit a Objednavatel je povinny Zhotovitelovi uhradit cenu za opodstatnené naviac prace,
ktorych vyéka bude uvedena v riadnej faktire vystavenej Zhotovitelom podra bodu 4.3 tejto Zmluvy. Cena
za prace naviac vo vyske uvedenej na fakture vystavenej Zhotovitefom je splatna v rovnakom termine,
ako prva splatka ceny Diela podla bodu 4.4. tejto Zmluvy. Driom dodania pre Géely DPH je deii podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom podla bodu 7.2. tejto Zmiuvy.

Clanok Il
Terminy realizacie, miesto plnenia
Miesto plnenia:
1. méja, 038 52 Podhradie, stavba Obecny trad a Hasitska zbrojnica so stpisnym &. 194, na parcele ¢.
1/4 zapisané na LV &. 737, okres Martin, katastraine (izemie Podhradie nad Vahom, EIC kéd odberného
miesta 24ZSS6214685000U. (dalej ako ,Miesto pinenia“ alebo ,Stavenisko®).

Odberné miesto je pripojené do distribu¢nej sustavy PDS spolo&nosti: Stredoslovenska distribucna, a. s.,
Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151.

Hlavné terminy pre zhotovenie Diela.

Termin za&atia vykonavania Diela__| do 15 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia Staveniska

Termin odovzdania Diela do 180 pracovnych dni odo dila zaatia vykonavania Diela

Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat. Drobné vady a nedostatky/nedorobky,
ktoré nebrania pouzitiu Diela v sulade s uelom jeho pouZitia nie st dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatefom.

Objednavatel je povinny zabezpecit stavebnu pripravenost Miesta plnenia vratane jeho odovzdania
Zhotovitelovi. Pokial nebude Stavenisko stavebne pre Zhotovitefa pripravene, tzn. (i) nebude
zabezpetena moznost Zhotovitela napojit sa na jednotlivé média (elektricka energia 230/400V, voda),
(i) nebude zabezpecené pripojenie na internet v bode napojenia Diela do distribu¢nej sustavy PDS (pre
smartmeter) a pri rozvadzaéi RHFVZ (pri striedaci) (iii) nebude mat Objednavatel spinené povinnosti
vyplyvajlce zo zakona ¢&. 25/2025 Z.z., stavebny zakon (overenie projektu stavby na ohlasenie, resp.
pravoplatne odsuhlaseny stavebny zamer prislusnym stavebnym uradom), (iv) nebude mat Objednavatel
vypracovany staticky posudok autorizovanym inZinierom pre statiku stavieb na zataZ strechy Dielom na
Mieste pinenia, v zmysle ktorého je mozné Dielo riadne vykonat, (v) Objednavatel nebude disponovat
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platnym kladnym stanoviskom PDS k rezervovanej kapacite na pripojenie Zdroja elektriny, v zmysle
ktorého bude hodnota maximélnej rezervovanej kapacity (MRK) vaésia ako 0 kW (s vynimkou pripadu ak
Objednavatel Zhotovitelovi prehlasi a zaroves technicky zabezpedi, Ze elektrina vyrobena v dodavanom
fotovoltickom zariadeni prevadzkovanom ako Zdroj nebude dodavana do sustavy), nie je Zhotovitel
povinny Stavenisko od Objednavatefa prevziat.

Na zmenu terminu na odovzdanie Diela ma Zhotovitel narok, ak sa vyskytni potas realizacie Diela
prekazky, ktoré vznikli nezavisle na véli alebo konani Zhotovitefa a tieto brania postupu prac (napr.
poveternostné podmienky, omeskanie dodavok resp. nedostatok pracovnikov v ddsledku vyhlasenej
pandémie, uplatiiovanie opatreni organov verejnej mocia pod.). O uvedenej skutoénosti bude vyhotoveny
pisomny zéznam v stavebnom denniku, potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. Nepotvrdenie zaznamu

Vv stavebnom denniku zo strany Objednavatela nespdsobuje zanik naroku Zhotovitela podfa prvej vety
tohto odseku.

Vsetky prerusenia prac je Zhotovitef povinny pisomne oznémit Objednavatelovi bez zbyto&ného odkladu
a je povinny zapisat ich do stavebného dennika vratane dbvodu ich vzniku. Zhotovitef je povinny
vynaloZit vSetko Usilie, aby takéto prekézky v praci boli odstranené s &o najefektivnej§im vynalozenim
nakladov. Zhotovitef je povinny a opravneny zaéat' s vykonévanim Diela a po obdrZani overenia projektu
stavby na ohlésenie, resp. pravoplatne odsthlaseného stavebného zameru prislusnym stavebnym
uradom, pokial sa takéto v zmysle stavebného zakona vyZaduje. Dodanie overenia projektu stavby na
ohlasenie, resp. pravoplatne odsthlaseného stavebného zameru od Objednavatela Zhotovitelovi je
podmienkou pre zaéatie vykonavania Diela Zhotovitefom. Pre vyluéenie pochybnosti zmluvné strany
konstatujti, e omeskanie so zadatim vykonavania Diela podia tejto zmluvy vyvolané nesplnenim
povinnosti Objednavatela podla predchadzajlcej vety alebo vyvolané nesplnenim povinnosti danych
v bode 3.3 tohto &lanku Zmluvy, sa povazuje za zavinené Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje poéinat si pri realizcii Diela tak, aby nedoSlo ku 3kodam na majetku
Objednavatefa ani inych oséb, najma k poskodeniu fasad a/alebo strechy budov, na ktorych sa ma Dielo
inStalovat' a ktoré st Miestom plnenia. To neplati pre montazne a instalaéné stavebné zasahy a Upravy
nevyhnutné pre vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.

Zmluvna cena Diela, platobné podmienky

Cena Diela je zmluvnymi stranami stanovena v zmysle zakona NRSR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, ako cena dohodou vo vydke 13 800,00 Eur bez DPH. K cene Diela bude
pripo¢itana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

4.2 Cena Diela je uréend ako pevna cena Diela, zahifia vietky naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou

Diela, vratane dodania a instalacie Diela a vratane nakladov na dopravu do Miesta plnenia. Pripadna
zmena ceny moZe byt rieSena len pisomnym ogislovanym dodatkom k tejto Zmluve, podpisanym
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (s vynimkou pripadov definovanych v bode 2.6
¢l Il. Zmluvy). Za dohodu o zmene ceny nemozno v Ziadnom pripade povaZovat zépisy v stavebnom
denniku alebo v inych zapisoch stvisiacich s Dielom, a to aj v pripade, ak by bol takyto zapis alebo zdznam
podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela podlia bodu 4.1 tohto Elanku Zmluvy vyfakturuje Zhotovitel

4.4

riadnou faktirou vyhotovenou po odovzdani a prevzati Diela. Podkladom pre vystavenie faktiry je
protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny podfa &l. VII. tejto Zmluvy. Ak zavinenim Objednavatela
neddjde v defi preberacieho konania dohodnutého v zmysle bodu 7.1. tejto Zmluvy k odovzdaniu a
prevzatiu Diela, Dielo sa povaZuje za odovzdané a prebraté (protokol o odovzdani a prevzati Diela
podpisany aj zo strany Objednavatefa) diiom konania preberacieho konania. Zhotovitel vystavi faktiru do
15 dni od odovzdania a prevzatia Diela. Diiom dodania pre Gcely DPH je defi podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom, alebo def preberacieho konania, ak zavinenim
Objednavatela nedoslo k odovzdaniu a prevzatiu Diela. Splatnost riadnej faktury dohodli zmluvné strany
podla bodu 4.4 tejto Zmluvy.

Objednavatel uhradi cenu vratane DPH uvedenii v bode 4.1 tohto &lanku Zmluvy v 60 po sebe
iddcich mesaénych splatkach. Vyska 1. a2 60. splatky je 282,90 EUR.
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Splatnost’ kazdej splatky je vzdy 1. deit v mesiaci. Prva splatka bude splatna 1. defi mesiaca
nasledujuceho po podpise odovzdavacieho a preberacieho protokolu v zmysle bodu 4.3, kazda dalSia
splatka (2. a2 60. splatka) bude splatna vZdy 1. defiv kalendarnom mesiaci. Objednavatel uhradi jednotlivé
splatky bezhotovostnym bankovym prevodom na Gget Zhotovitela uvedeny na fakture, pricom ako
variabilny symbol platby je Objednéavatefl povinny uviest pri kazdej splatke ¢islo uvedené na riadnej
faktare. V pripade uvedenia nespravneho alebo Ziadneho variabilného symbolu, nebude platba
zaiétovana. Takato splatka nebude povaZzovana za riadnu a v&asni thradu podra tejto Zmluvy. Ak
termin splatnosti pripadne na defi pracovného pokoja, je splatka splatna najneskér v prvy pracovny den
nasledujtci po dni pracovného pokoja. Objednévatel je opravneny zaplatit splatku aj v skorSom termine.

Objednavatel' a Zhotovitel sa dohodli, Ze pri nezaplateni ktorejkofvek zo splatok véas, a to ani
v dodatoé&nej lehote 15 dni, sa celd nezaplatena zvysna &ast' celkovej ceny pinenia uvedenej
na riadnej faktire stava splatnou, a teda Zhotovitel je opravneny Ziadat o zaplatenie celej nezaplatene
asti ceny Diela a Objednavatel je povinny celu nezaplatenu &ast ceny Diela zaplatit.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze dohodnuty spésob thrady ceny Diela v splatkach nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy pre Zhotovitela podia § 369d zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednévatel berie na vedomie, Ze potas vyuZivania a prevadzky Diela mozu pre neho vzniknit nove
povinnosti suvisiace najmé s prevadzkovou a vyrobou elektriny v zmysle platnej legislativy (napr. dafové
povinnosti, povinnosti vyplyvajice z energetickych predpisov a pod.), ktoré je povinny pinit.

CGlanok V.
Zaruky na Dielo, zodpovednost’ za vady

5.1 Zhotovitel sa zaruGuje, ze v éase dodavky predmetu Zmiuvy budu jednotlivé sucasti Diela nepouZite,

5.2

5.3

54

5.5

56

neposkodené v stlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny aj bez
sthlasu Objednavatela a bez nutnosti uzatvorit dodatok k tejto Zmluve pouzit vyrobky, materialy alebo
hmoty v rovnakej alebo vo vyssej kvalite alebo rovnakého alebo vyssieho vykonu oproti tym, ktore boli
uvedené v Technickej $pecifikécii, ak kvoli nedostatoénym vyrobnym kapacitam, ¢asovemu odstupu
a/alebo zmenam vo vyrobe nie je mozné zabezpelit konkrétne vyrobky, materialy alebo hmoty uvedené
v Technickej $pecifikécii. Zhotovené Dielo bude dosahovat ku diiu jeho odovzdania Objednavatelovi
pozadované technické parametre a bude v stlade s STN. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi s Dielom
aj prisludnu dokumentaciu.

Zhotovitel poskytuje zékladna zaruku v trvani 24 mesiacov na funkénost Diela ako celku a na jeho
spésobilost pine ho uzivat na uréeny ucel. Okrem zaruky uvedenej vy$8ie sa na niektoré stcasti Diela
vztahuje osobitna predizené zaruka vyrobcu. Zoznam takychto st&asti aj s uvedenim dlZky zaruénej doby
je uvedeny v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zaruéna doba zaéina plynit diiom podpisu protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a odstraneni poslednej vady z tohto protokolu.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uréenym touto Zmluvou alebo jej prislugnymi prilohami.
Zhotovitel zodpoveda za skryté vady, ktoré ma Dielo nielen v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi,
ale aj za skryté vady, ktoré sa vyskytnu potas zakladnej zarucnej doby dohodnutej v bode 5.2 tohto lanku
Zmiuvy.

Zodpovednost Zhotovitela za vady ani zaruka sa nevztahujl predovietkym na vady Diela preukazatelne
spdsobené mechanickym poskodenim, neodbornym zasahom, Uderom blesku, nespravnou obsluhou,
pouzivanim alebo udrzbou, nedodrZanim prevadzkovych predpisov Objednavatefom alalebo trefou
stranou.

Objednavatel je povinny reklamovat pisomnou formou zjavné vady dodéavky Diela najneskér do 5 dni odo
dia prevzatia Diela. Skryté vady je Objednavatel povinny reklamovat pisomnou formou bez zbytotneho
odkladu po tom, o sa o vade dozvedel. V pisomnej reklamécii je Objednavatel povinny uviest vyskyt
a popis vady ako i zodpovednu osobu za Objednavatela pre koordinaciu ginnosti pri odstrafiovani vady.

Email pre nahlasovanie vad pocas zakladnej zaruénej doby: prevadzkanekomodit@sse.sk
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Pokial sa pogas trvania zakladnej zaruénej doby v trvani 24 mesiacov na Diele vyskytni vady, na ktoré
sa vztahuje zaruka Zhotovitela, vykona Zhotovitef diagnostikou vad do 7 pracovnych dni od ich
uplatnenia a odstrani ich do 21 pracovnych dni od vykonania diagnostiky na Mieste pinenia.

Objednavatel je opravneny postpit préva tykajice sa zaruky poskytovanej na Dielo Zhotovitefom

natretiu osobu len so sdhlasom Zhotovitela. Uvedené sa nevztahuje na pravneho nastupcu
Objednavatela.

Objednavatel je povinny uzivat Dielo a jeho jednotlivé sucasti vyluéne v sdlade s Gelom jeho uréenia,

prevadzkovymi, zarugnymi a servisnymi pokynmi a poziadavkami Zhotovitefa, resp. vyrobcu Diela
alebo jeho jednotlivych stcasti.

Clanok VL.
Porusenie zmluvnych povinnosti

V pripade omeskania Objednavatela so spinenim povinnosti uhradit akukolvek faktiru (alebo jej ast),
vzmysle tejto Zmluvy v termine splatnosti, ma Zhotovitel narok na urok z omedkania vo vyske 0,05%
z diZnej sumy za kazdy aj zadaty defi omeg&kania.

V pripade nespinenia Zmluvou dohodnutého terminu ukonéenia (odovzdania) Diela z dévodu na strane

Zhotovitefa mé Objednavatel pravo uplatnit si zmluvng pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny Diela
za kazdy defi trvania omeskania.

Objednavatel ma pravo pisomne odstupit od tejto Zmluvy, ak Zhotovitef:

a) bez ddvodu neza¢ne prace na Diele v zmluvne dohodnutom termine, a to ani v dodatoénej lehote
uréenej vo vyzve Objednavatela,

b) nebude vykonavat Dielo v siilade s touto Zmluvou alebo bude zanedbavat plnenie svojich zmluvnych
povinnasti spésobom, ktory vyvola u Objednévatela opodstatnenu obavu, Ze Zhotovitel' nevykona
dielo podla tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ani v dodatotnej lehote poskytnutej
Objednavatefom v trvani minimalne 15 kalendarnych dni,

¢) doda Dielo, ktoré je v rozpore s vlastnostami Diela, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy, alebo ak je
dodané Dielo v rozpore so STN,

d) bude viastnym zavinenim v omeskani s odovzdanim Diela o viac ako 21 kalendarnych dni.

Zhotovitel mé& prévo pisomne odstupit od tejto Zmluvy:

a) ak Objednavatel nezabezpeé&i stavebnl pripravenost Staveniska ani po vyzve Zhotovitela,
a to najneskar v lehote do 10 kalendarnych dni odo diia dorugenia wyzvy Zhotovitefla,

b) ak bol na Objednavatefa vyhlaseny konkurz alebo povolenie restrukturalizacie alebo bol navrh
na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie reétrukturalizacie zamietnuty pre nedostatok majetku, alebo
v pripade, ak bolo prijaté rozhodnutie o jeho vstupe do likvidacie alebo zrudeni bez likvidacie; alebo

c) ak Objednavatel bezdévodne neplini svoje zavézky podfa tejto Zmluvy a toto porudenie neodstrani
ani v dodatoCne poskytnutej 30-diovej lehote.

d) ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim nevyhnutnej sti¢innosti Zhotovitelovi o viac ako 15 dni
od dorucenia Ziadosti Zhotovitela a tato neginnost Objednévatela brani Zhotovitelovi vo vykonavani
Diela.

Zhotovitel ma v pripade odstipenia od Zmluvy podfa tohto bodu narok na Ghradu vBetkych nakladov,
ktoré mu v stvislosti s touto zmluvou do &asu odstipenia vznikli (vratane nakladov spojenych
s montaZou a demontaZou Diela).

Ktorakolvek zo zmluvnych stran ma pravo pisomne odstlpit od Zmluvy v pripade, ak okolnosti vyluéujuce
zodpovednost /napr. vy$sia moc / trvaju viac ako 120 dni a objektivne nie je mozné ich v tejto lehote
odstranit,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatef je opravneny aZ do diia prevzatia Staveniska Zhotovitelomn
tuto Zmluvu zrusit zaplatenim odstupného vo vyske 2% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy,
minimalne véak vo vyske 500 € bez DPH. Zmluva sa v takomto pripade zrusuje od doby svojho uzavretia,
ked Objednavatel doruéi pisomné oznéamenie Zhotovitefovi, v ktorom uvedie, Ze vyuziva Svoje pravo
Zmluvu zrusit zaplatenim odstupného a odstupné urené v prvej vete tohto bodu Zmluvy zaplati na uéet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmiuvy.
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6.6 Pre Uely tejto Zmluvy sa za vy$8iu moc povazujd pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pandémia a pod. Ak sa splnenie
tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy&sej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy&siu moc, poZiada druh( stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi minimaine 2 pracovné dni vopred datum, miesto a Cas
preberacieho konania a ze Dielo je pripravene k prevzatiu.

7.2 O odovzdani a prevzati Diela sa spise protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu obe zmluvné
strany a v ktorom bude zhodnotena kvalita Diela, supis pripadnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu Diela, lehoty ich odstranenia, vyhlasenie Objednavatela, Ze takto vykonané Dielo prebera avsak
s vyhradou - urgenim lehoty pre Zhotovitefa, do ktorej je povinny vady odstranit tak, aby bolo Dielo funkéné
a bez vad. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat $pecifikaciu predmetu pinenia tejto
Zmluvy. Vzor protokolu o odovzdani a prevzati Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy.

\V pripade, ak budl pri odovzdani a prevzati Diela zistené take nedostatky/nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu Diela, Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat. Ak sa Objednavatef nedostavi na
Zhotovitefom oznamené preberacie konanie v zmysle bodu 7.1 tejto Zmluvy, alebo ak odmietne Dielo bez
pravne relevantného dévodu (pre rozpor so Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi) prevziat, Dielo
sa povazuje za odovzdané a protokol o odovzdani a prevzati Diela za podpisany Objednavatefom diiom
konania preberacieho konania alebo diiom odmietnutia prevzatia podfa tejto vety.

7.3 Diiom uplného zaplatenia ceny Diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k zhotovenému Dielu.
Prechod vlastnickeho prava k Dielu alebo jeho ¢asti na Objednavaterla pred tplnym uhradenim celej sumy
ceny je vylugeny. Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza na Objednavatela
nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele.

7.4 Objednavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela podpisat a Zhotovitefovi dorucit Uznanie
zavazku, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 tejto Zmluvy, ktorym vogi Zhotovitelovi uznava dévod vzniku
zaviazku na zaklade tejto Zmluvy, ako aj vysku zavézku vo vyske ceny Diela, resp. jej neuhradenej Casti,
ktort1 sa Objednavatel zavézuje uhradit v lehote a spésobom uvedenym v tejto Zmluve.

Clanok VIIL.
Spolupdsobenie Objednavatela

8.1 Objednavatel zabezpe&i Zhotovitelovi spristupnenie budov a priestorov, kde sa ma Dielo instalovat
a pozemkov potrebnych pre pristup k Miestu pinenia a ulozenie materialu na uéely zhotovenia Diela
najneskér v defi zatatia vykonavania Diela v zmysle &l. lll. bod 3.2 tejto Zmluvy.

8.2 Objednavatel podpisanim tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je vyluénym viastnikom Miesta plnenia. V pripade,
ak vlastnikom a/alebo spoluviastnikom Miesta plnenia je tretia osoba, zavazuje sa Objednavatel o dodani
a inétalacii Diela na Mieste pinenia informovat vlastnikov, ako aj spoluviastnikov Miesta plnenia, pricom ti
musia s vykonanim Diela podfa tejto Zmluvy suhlasit.

8.3 Objednavatel zabezpe&i moznost odberu elektriny avody na Mieste pinenia v potrebnom rozsahu
pre vykon prac Zhotovitela.

8.4 Objednavatel vyhlasuje, Ze technicky stav striech budov, na ktoré sa ma Dielo instalovat, Géel ich vyuzitia
a ich konétrukéné prevedenie nebrania inétalacii Diela (nosnej konstrukcie a fotovoltickych panelov), ani
naslednému bezporuchovému uzivaniu Diela, strechy budov, &i priestorov pod fiou a v okoli po odovzdani
Diela. Objednavatel zodpoveda za to, Ze Miesto pinenia je po technickej a stavebnej stranke sposobilé na
montaz/instalaciu Diela.

8.5 Objednavatel podpisanim tejto Zmluvy suhlasi s tym, aby mal pocas trvania zékladnej zarutnej doby
Zhotovitel prostrednictvom cloudového servera vyrobcu striedaca pristup k informéaciam o prevadzke
a priebehu vyroby dodaného fotovoltického zariadenia.
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8.6 Objednavatel tymto prehlasuje, Ze strecha budovy na Mieste pinenia uvedeného v bode 3.1 Zmluvy

je plne spbsobila a konstrukéne dimenzovana pre intalaciu a montaz Diela s velkostou pritazenia strechy
budovy na Mieste pinenia podra Technickej Specifikacii Diela, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmiluvy,

tj. charakteristika strechy a stre$na krytina budovy vyhovuje zatazeniu konstrukciou s fotovoltickymi
panelmi podfa Technickej $pecifikacie Diela.

Objednavatel tymto zarovei berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze v pripade, ak sa vy$Sie uvedené
prehlasenie Objednévatela preukaze ako nepravdivé a pri instaldcii a/alebo po indtalacii Diela strecha

budovy na Mieste pinenia vySSie uvedenu zataZ konstrukciou s fotovoltickymi panelmi nevydrzi, nenesie
za to zodpovednost Zhotovitel v zmysle tejto Zmiuvy.

8.7 Objednavatel je oboznameny so skutocnostou, Ze pre vykonanie Diela podia tejto Zmluvy je nevyhnutné

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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vykonat také zasahy do konstrukcie strechy, ktoré umoznia spravnu a bezpeénd instalaciu a prevadzku
Diela.

Objednavatef je zarove obozndmeny so skuto&nostou, Ze umiestnenim Diela ako nového
elektroenergetického zariadenia na strechu budovy na Mieste pinenia uvedeného v bode 3.1 Zmluvy s
jestvujucim bleskozvodom pri moznom nedodr2ani dostatocnej preskokovej vzdialenosti "S" v miestach
zachytavatov a zvodov bleskového prudu, dochadza v pripade Gderu blesku k zavledeniu Easti
bleskového pridu do konétrukcie fotovoltickych panelov, pricom ochrana budovy proti Gderu blesku
zostava zachovana. V pripade, Ze v éase montaZe Diela sa na streche budovy nenachadza Ziadna
vonkaj$ia ochrana proti bleskom (bleskozvod), tak Zhotovitel odportéa Objednavatelovi pre ochranu
budovy a Diela bezodkladné dobudovanie ochrany proti bleskom v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem a podfa projektu na vyhodnotenie rizika a stanovenie potrebnej tirovne ochrany.

Clanok IX.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st touto Zmluvou upravené, sa riadia prisludnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vetky informacie a skuto&nosti, ktoré s uvedené v tejto Zmluve alebo
budl Objednavatefom a/alebo Zhotovitefom poskytnuté na plnenie predmetu zmluvy, tvoria predmet
obchodného tajomstva zmluvnych stran ako ho vymedzuje § 17 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik vzneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany povaZuju tieto informacie a skutoénosti
za doverné a zavazuju sa, Ze tieto informacie a skutoénosti neprezradia ani inak nespristupnia tretej
osobe bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, ani ich nepouzijii v rozpore
s dohodnutym ucelom pre svoje potreby, pokial tato Zmluva na inom mieste neustanovuje inak., Zmluvné
strany berti na vedomie, Ze zmluvna strana, ktora porusi svoje povinnosti podfa predchédzajicej vety
tohto bodu Zmluvy, je povinna druhej zmluvnej strane nahradit Skodu, ktora druhej zmluvnej strane
désledkom porusenia zmluvnych povinnosti vznikla.

Objednavatel prehlasuje, Ze sa oboznamil so Zhotovitelovou Informaciou ohladom spractvania osobnych
udajov zakaznikov nekomoditnych produktov, vratane osob zastupujucich tychto zékaznikov (napr.
zamestnanci, ¢lenovia Statutarneho organu...) (dalej len sInformacia”), ktora je dostupna na www.sse.sk,
v asti Ochrana osobnych GUdajov a zavazuje sa oboznamit s touto Informaciou vsetky dotknuté osoby
uvedene v tejto Zmluve a jej prilohach (napr. &lenovia Statutarneho organu, zamestnanci, zastupcovia
Objednavatefa), &im si Zhotovitel vo&i nim splnil informa&na povinnost podla &l. 13 a nasl. Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (v&eobecné
nariadenie o ochrane Gdajov).

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny pouzit obchodné meno Objednavatela, adresu
Miesta plnenia a v8eobecny popis Diela podfa tejto Zmluvy (najma instalovany vykon a datum realizacie
Diela) ako referenciu v propagaénych a marketingovych materialoch Zhotovitela, pre dolozenie odbornych
skisenosti Zhotovitela a pre interné potreby Zhotovitefa.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené vyslovne inak, je mozné tuto Zmluvu menit len formou v poradi
ocislovaného pisomného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
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9.6 Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady Slovenskej republiky.

9.7 Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, pisomnosti pod'a tejto Zmluvy sa doruéujd na adresy zmluvnych
stran uvedené v zahlavi Zmluvy. Ak sa doruéuje pisomnost, ktora v pripade nedorucenia druhej zmiuvnej
strane je ulozena na poste s odbernou lehotou, pocas ktorej sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a
vrati sa zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ma sa za to, Zze pisomnost bola druhej zmluvnej strane
dorugena, a to do 3 dni odo diia jej odoslania zmluvnou stranou.

9.8 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakej pravnej sily, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu.

9.9 Neoddelitelnou sti¢astou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢.1 — Technicka Specifikacia Diela
Priloha &.2 — Protokol o odovzdani a prevzati Diela — vzor
Priloha &.3 — Splnomocnenie pre PDS
Priloha €.4 — Uznanie zavazku - vzor

9.10 Tato Zmluva je uréitym a zrozumitelnym prejavom danej, slobodnej a vaznej véle zmluvnych stran,
ktoré st na jej uzavretie plne spodsobilé a s jej obsahom suhiasia.

Zhotovitel: Stredoslovenska energetika, a. s. Objednavatel: Obec Podhradie

Mgr. Szilard Mangult, riaditel divizie Obchod a sluzby Ing. Miroslav Jano$jk, starosta

Podpis: ............ e k ........................ e —— '_F\

-,

POAPIS: ....oooevveuit A, W
Ing. Michal Jaldviar, riaditel-Sekcie Preda) B2C zakaznikom
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Priloha €. 1 -Technické $pecifikécia Diela
_ TECHNICKA SPECIFIKACIA DIELA
FOTOVOLTICKEHO ZARIADENIA S INSTALOVANYM VYKONOM 10 kW

Nézov spolo¢nosti: Obec Podhradie
ICO: 00 316 831

Dodavka a instalacia fotovoltického zariadenia: Jednotka
Suétovy vykon panelov 10,12 kWp
FVZ s dodavkou elektrickej energie do distribuénej siete ANO
Vykon existujice] FVZ na OM (pokial sa na OM uz nachadza) 0 kWp
Rozloha FVZ 43,86 m?
Pocet fotovoltickych panelov 22 ks
Potet striedatov 1 ks
Predpokladané celkové mnoZstvo vyrobenej el. energie FVZ za 12
mesiacov 12144 kWh
Predpokiadané celkové roéné mnozstvo spotrebovanej el. energie
vyrobenej FVZ pri poZadovanej spotrebe odberného miesta za 9000 kWh
poslednych 12 mesiacov
Predpokladané celkové roéné mnoZstvo nespotrebovanej el. energie
vyrobenej FVZ alebo predpokladané celkové roéné mnozstvo el, 3144 KWh
energie dodané do distribucnej siete v pripade povolenia takejto
dodavky prevadzkovatefom distribuénej ststavy
Celkova roéna spotreba odberného miesta za poslednych 12 mesiacov 12090 kWh
Velkost pritaZenia strechy (+ balast pri rovnej streche) 54 kN/m?
Vykon 1 panela FVZ 460 Wp
Vykon Striedaca na AC strane (CIV - celk.indt.vykon ) pre uéel
i 10 kW
‘postdenia RK
Panel (Typ/Vyrobca) CSl Solar HiKug CS6.2-48TD 460W
Striedat (Typ/NVyrobca) SUN 2000-10KTL M1 - Huawei
Odpajac (Typ/Vyrobca) typ SW6E0-DC-2P-50A- 1000V
Konstrukcia pod panely (Typ/Vyrobca) Mounting Systems GmbH
3XMTP pre FVZ so smartmetrom  (Typ/Vyrobca/Rozsah) sti¢ast DTSU
Smartmeter (Typ/Vyrobea) DTSU 100 A - Huawei
Siet'ova ochrana (Typ/Vyrobca) NIE
Rozvadzat FVZ pre AC (Typ/Vyrobca) EASY 9EU - Schneider Electric
Rozvadzac FVZ pre DC (Typ/Vyrobca) EASY SEU - Schneider Electric
Prepéatova ochrana DC (Typ/Vyrabca) KIWA PO | 3 PV - KIWA
Prepat'ova ochrana AC (Typ/\Vyrobca) KIWA PO | 4 280V/12,5kA
KabelaZ na prepojenie FV panelov (Typ/Vyrobca) Solarny kabel 4mm2-ELKOND HHK
Zoznam stéasti Diela s osobitnou zarukou u vyrobcu komponentov Poéet rokov |
Konstrukcia pod panely Mounting Systems — 10 rokov
Fv CSl Solar Co,, Ltd. TOPHiKug CS6.2-
panel 48TD 460W — 12 rokov
Striedac SUN 2000-10KTL M1 - 10 rokov
Predmetom zmluvy sii indtalaéné prace a ostatné sluzby
In$talacia konstrukcie a FV panelov ANO
Kompletna Elektorinstalacia FVZ ANO
InZiniering, Vychodiskova odborna prehliadka a odborna skutgka ANO
FVZ 7_2026

9/14



sss

STREDOSLOVENSKA
ENERGETIKA Z-B-2026-000208-00

Poznamky:

-~ Vykon panelov sa udava vo Wp, pricom Udaj o vykone panelov predstavuje ich maximéalny mozny vykon. Tento
nominalny Gdaj znamend, kolko elektrickej energie fotovoltické panely vyprodukujd pri standardnych testovacich
podmienkach — intenzite dopadajtceho Ziarenia 1 000 W/m? a teplote okolia 26 °C.

—  Roéna vyroba elektrickej energie fotovoltickych panelov v nasich podmienkach na 1 kWp vykonu za rok je od 1
100 aZ do 1 300 kWh, podla orientacie, sklonu, lokality.

—  Denna vyroba elektrickej energie potas letného® polroka (03/04 — 08/09) byva priemerne 5 az 6 nasohok
denného vykonu FVZ.

—  Odchylky vo wyrobe elektrickej energie z fotovoltiky su dané v zavislosti od lokality miesta instalacie, potasia,
orientacie a skionu panelov, terénu/horizontu a od pripadného tienenia okolitou zastavbou a stromami.

Podpis: T . o coovess
Ing. Miroslav Jano$ik, starogta
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